U Z Ņ Ē M U M A  L Ī G U M S
Par Brīvības pieminekļa informatīvo zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu
Rīgā, 2016.gada 15.jūlijā




Nr. RPA-16-25-lī
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”, reģ. Nr. 90001774093, adrese Rīgā, Gaujas ielā 19, direktora Gunta Gailīša personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk tekstā "Pasūtītājs", no vienas puses un
SIA "AVEIDO", reģ. Nr. 40103176828, juridiskā adrese Astras iela 11, Rīga, LV-1002, valdes priekšsēdētāja Kārļa Alaiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā "Izpildītājs", no otras puses,

pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā – sarunu procedūrā Nr. PA RPA 2016/4 “Brīvības pieminekļa trīs informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana”, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.
Pasūtītājs saskaņā ar šī līguma noteikumiem uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Brīvības pieminekļa trīs informatīvo zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu saskaņā ar SIA ,,Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi” izstrādāto projektu (Līguma 1.pielikums) un Piedāvājumu-tāmi (Līguma 2.pielikums).

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Šajā Līgumā paredzēto darbu kopējā summa ir 18780,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro, 00 centi) un PVN 21% 3943.80 EUR, kopā 22723.80 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro, 80 centi), turpmāk tekstā “Līguma cena”.
2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma cenu sekojoši:
2.2.1. avansa maksājumu materiālu iegādei 20% apmērā no Līguma cenas – pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja elektroniskā rēķina saņemšanas;

2.2.3. Atlikušo Līguma cenas daļu Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc pilnīgas darbu pabeigšanas, galīgā Nodošanas - pieņemšanas akta (4.2.1.p.) parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

2.3. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem, šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
2.4. Rēķinus Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz tikai elektroniski, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu:

· Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

· izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

· augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

· izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” .

· Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

· Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

· Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

· Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.

· Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

3. TERMIŅI
3.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses, un tas ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

3.2.  Izpildītājs apņemas uzsākt līguma 1.punktā noteikto Darbu izpildi piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un pabeigt līdz 2016.gada 8.novembrim.

3.3. Ja kādu iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ Līguma 3.2.punktā noteiktais darbu izpildes termiņš tiek pārkāpts, vai Pusēm vienojoties tiek pagarināts, laika posmos no 2016.gada 10. līdz 12. un no 17. līdz 19. novembrim sakarā ar Valsts svētku pasākumiem nav pieļaujama nekādu darbu veikšana laukumā pie Brīvības pieminekļa, kā arī minētajos laika posmos nav pieļaujama situācija, ka ir kādi uzsākti un nepabeigti darbu posmi, piemēram, izfrēzēti asfalta fragmenti, neizvesti būvgruži, uzstādīti nožogojumi utml.
4. DARBU NODOŠANA - PIEŅEMŠANA
4.1. Pēc Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Izpildītājs sastāda un paraksta veikto darbu Nodošanas- pieņemšanas aktu divos eksemplāros un nodod tos Pasūtītājam pret parakstu vai arī nosūta ierakstītā vēstulē uz Pasūtītāja šajā līgumā norādīto adresi.

4.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas rakstveidā informē Izpildītāju par Darbu pieņemšanu vai nepieņemšanu:

4.2.1. ja Pasūtītājs pieņem Darbus, Pasūtītājs paraksta Nodošanas - pieņemšanas aktus un vienu eksemplāru atdod Izpildītājam. Par Darbu nodošanas - pieņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad Pasūtītājs paraksta minēto aktu, bet ne vēlāk kā diena, kurā Pasūtītājam vajadzēja rakstveidā atbildēt Izpildītājam;

4.2.2. ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Pasūtītājam Defektu aktā ir jānorāda visi nepieņemšanas iemesli. Minētais Defektu akts ir uzskatāms par pilnīgu un turpmākajā darbu nodošanas gaitā tas nevar tikt papildināts ar jauniem defektiem.

4.3. Izpildītājs trīs (3) dienu laikā pēc līguma 4.2.2.punktā minētā Defektu akta saņemšanas informē Pasūtītāju par savu viedokli:

4.3.1. ja Izpildītājs pilnīgi vai daļēji atzīst aktā minēto, Izpildītājs nosaka termiņu līdz kuram par saviem līdzekļiem novērsīs un izpildīs aktā minētās prasības;

4.3.2. ja Izpildītājs neatzīst aktā minētos Darbu nepieņemšanas iemeslus, puses savstarpēji vienojoties pieaicina neatkarīgu ekspertu. Eksperta viedoklis ir galīgs un abām pusēm saistošs.

4.4. Pēc Darbu nepieņemšanas iemeslu novēršanas, puses rīkojas saskaņā ar līguma 4.1. un 4.2.punkta noteikumiem.

4.5. Ja Pasūtītājs neizpilda līguma 4.2.punkta noteikumu, Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Par Darbu nodošanas - pieņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad Pasūtītājam vajadzēja rakstveidā atbildēt Izpildītājam.

5. DARBU KVALITĀTE
5.1.
Izpildītājs garantē darbu izpildes kvalitāti trīsdesmit sešus (36) mēnešus, skaitot no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā Izpildītājs apņemas bez papildus atlīdzības labot konstatētās iestrādātā teksta kļūdas, kā arī novērst defektus, kas radušies nekvalitatīva darba rezultātā, vai tādēļ, ka pielietoti nekvalitatīvi materiāli.

5.2.
Izpildītājs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies Pasūtītāja vai trešo personu rīcības rezultātā.

5.1. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS
5.2. Pasūtītājs, ciktāl tas atkarīgs no viņa, apņemas nodrošināt netraucētu Izpildītāja darbību, kas saistīta ar šī līguma izpildi, t.sk. nodrošināt nepieciešamās izziņas un veikt nepieciešamos saskaņojumus kompetentās iestādēs Līgumā paredzēto Darbu izpildei, kā arī Izpildītāja darbinieku un transporta piekļuvei Darbu veikšanas vietai.

5.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par nelaimes gadījumiem, jebkādu iemeslu dēļ, kas notiek vai ir saistīts ar Izpildītāja darbību šī līguma izpildes laikā.

6. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS
6.1. Izpildītājs Darbu izpildes laikā nodrošina darba drošības, vides aizsardzības un citu attiecīgo normatīvo dokumentu, kā arī Pasūtītāja un projekta autora norādījumu ievērošanu.

6.2. Izpildītājam ir pienākums izmantot Objektā materiālus, konstrukcijas un izstrādājumus, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām.
6.3. Izpildītājam ir tiesības Darbu izpildē iesaistīt trešās personas; par šo personu darbu pilnā apmērā atbildīgs ir Izpildītājs.

6.4. Izpildītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas, līdz veikto darbu Nodošanas- pieņemšanas akta iesniegšanai Pasūtītājam, par saviem līdzekļiem atbrīvot Darbu veikšanas vietas no saviem instrumentiem, materiāliem un citām mantām, atstāt sakoptu, no būvgružiem atbrīvotu teritoriju.
7. SODA SANKCIJAS
7.1. Ja Pasūtītājs neizpilda līguma 6.sadaļā noteiktos pienākumus, tai skaitā nenodrošina Darba fronti vai arī Darbu izpildes laikā Izpildītājs konstatē apstākļus, kas varētu novest pie iespējamiem defektiem vai Darbu izpildes aizkavēšanas, tas tiek noformēts ar aktu, ko paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēta Darbu nodošana, Izpildītājs maksā Pasūtītājam sodu 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. 

7.3. Ja Pasūtītājs nokavē līguma 2.2.punktā minētos Līguma cenas samaksas termiņus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam sodu 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
Rodoties sevišķiem, no pusēm neatkarīgiem un neietekmējamiem apstākļiem, kuru dēļ kādai no pusēm nav iespējams pilnīgi vai daļēji pildīt līgumā noteiktās saistības, līguma termiņi tiek pagarināti atbilstoši tam, cik ilgi turpinās sevišķie apstākļi. Pusei, kura augstāk minēto apstākļu dēļ nevar pildīt līgumā noteiktās saistības, ne vēlāk kā 3 dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai pusei par sevišķo apstākļu iestāšanos un turpināšanos.

10. PAZIŅOJUMI
10.1. Visi pušu paziņojumi sakarā ar šī līguma izpildi ir uzskatāmi par iesniegtiem otrai pusei, ja tie ir nodoti pret parakstu vai nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē uz šajā līgumā norādīto puses adresi.

10.2. Puses apņemas atbildēt uz paziņojumiem, kas saņemti līguma 10.1.punktā noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā piecu (5) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja kāda no pusēm šajā punktā minētajā termiņā neatbild otrai pusei, ir uzskatāms, ka šī puse piekrīt paziņojumā izteiktajam otras puses viedoklim.

10.3. Ja puses Darbu izpildes laikā nespēj vienoties par turpmākai Darbu izpildei nepieciešamiem un būtiskiem apstākļiem, Izpildītājam ir tiesības pagarināt Darbu pabeigšanas un nodošanas dienu par laiku, kurā puses nespēja vienoties.

10.4. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir Sabiedrisko pieminekļu nodaļas vadītāja Mārīte Šenberga.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Šis līgums ir saistošs pušu pilnvarniekiem un tiesību pārņēmējiem.
11.2. Neviena no Pusēm nav tiesīga vienpusēji atkāpties no šī Līguma izpildes, izņemot Līgumā tieši noteiktos gadījumos.
11.3. Jebkura no Līguma pusēm tiesīga vienpusēji, ar rakstveida uzteikumu izbeigt šo līgumu, ja otra Puse neievēro šī Līguma noteikumus vai šī Līguma izpildes gaitā pārkāpj ārējo normatīvo aktu noteikumus, un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirmās Puses motivēta pieprasījuma pārkāpums nav pārtraukts un tā negatīvās sekas novērstas (t.sk., atlīdzināti zaudējumi).

11.4. Papildus 11.3.punktā paredzētajam gadījumam Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pasludināta Izpildītāja maksātnespēja (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

11.5. Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa, Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto un Pasūtītāja saskaņoto darbu izpildes aktu un rēķinu, samaksā par faktiski paveikto darba apjomu un izlietotajiem materiāliem, kā arī par materiāliem, ko Izpildītājs iegādājies konkrēto Darbu izpildei; šie materiāli pēc apmaksas kļūst Pasūtītāja īpašums. Veicot apmaksu, Pasūtītājs tiesīgs ieturēt zaudējumu atlīdzību, ja tādi tikuši nodarīti. Ja Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā izmaksātais avanss nesedz faktiski paveikto darbu, kā arī izlietoto un iegādāto materiālu vērtību, Izpildītāja pienākums ir atmaksāt Pasūtītājam starpību 30 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

11.6. Jebkuras izmaiņas līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstveidā un abpusēji parakstītas.

11.7. Ja kāds no šī līguma noteikumiem, nosacījumiem vai punktiem nav spēkā, tas neietekmē citu šī līguma noteikumu, nosacījumu un punktu spēkā esamību.

11.8. Strīdus, kas rodas sakarā ar līgumu, risina pusēm vienojoties. Ja tas nav iespējams, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem. 

11.9. Šis līgums sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lpp., divos (2) oriģinālos eksemplāros, kas glabājas pie pusēm.

11.10. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti divi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – SIA ,,Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi” izstrādātais projekts uz ___ lpp.;

2.pielikums – Piedāvājums-tāme uz 1 lpp.

12. LĪDZĒJUI ADRESES UN BANKU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

Rīgas pašvaldības aģentūra 

„Rīgas pieminekļu aģentūra”
Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006

Reģ.Nr.90001774093

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle NDEALV2X

konta Nr. LV41NDEA0021300023010

G.Gailītis
Izpildītājs:
SIA "AVEIDO"
Reģ.Nr.40103176828
Astras iela 11, Rīga, LV-1002

norēķinu konts Nr. LV48RIKO0002013103388 
AS DNB Banka, SWIFT kods  RIKO LV 2X
K.Alainis



2.pielikums

__.07.2016. Uzņēmuma līgumam Nr.___________

Par Brīvības pieminekļa informatīvo zīmju

izgatavošanu un uzstādīšanu
Informatīvās plāksnes pie Brīvības pieminekļa

Piedāvājums - izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksu tāme

Materiāls – bronzas lējums. 

Ovāla  130 x 90 cm, Platība 0,9 m2, Svars 100 kg.

Modeļa izgatavošanas izmaksas

Ovālas pamatnes izgatavošana
Šrifta modeļu ar slīpām malām izgatavošana 20, 25 un 30 mm augstums, latīniski un kirilicā, burtu  izgatavošana, montāža.

2030 euro

3 bronzas plākšņu izgatavošana

Atliešana  bronzā 

Lējuma apstrāde, cizelēšana, stiprinājumi,  patinēšana

9750 euro

3 plākšņu uzstādīšana 

Plākšņu uzstādīšana akmens ietvarā.

Teritorijas iežogošana,  Informācijas plakāts, teritorijas sakopšana.

7000 euro

Piedāvājums ietver visas realizācijai nepieciešamās izmaksas:  materiālu, darbaspēku, transportu,  nodokļus, u.c.

Izgatavošana un uzstādīšana kopā :  18 780 euro

Pievienotās vērtības nodoklis 3943.80 euro

Kopā 22 723.80 euro

Sagatavoja K.Alainis

SIA AVEIDO
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