UZŅĒMUMA LĪGUMS  Nr. RPA-18-24-lī
Par 1905. gada revolūcijas pieminekļa aprūpes-restaurācijas darbu veikšanu
	Rīgā,
	2018. gada 26.aprīlī


Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”, Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026, direktora Gunta Gailīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 15.februāra nolikuma Nr.96 „Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” nolikums” 9.2.apakšpunktu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "KOKA ĒKA", reģ. Nr. 53603069741, Malienas iela 7, Jelgava, LV-3008, valdes locekļa Edgara Purviņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā Nr.RPA-18/2 “1905. gada revolūcijas pieminekļa aprūpe-restaurācija” (turpmāk – Iepirkums), noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, veikt 1905. gada revolūcijas pieminekļa, 11.novembra krastmalā, Rīgā, aprūpi-restaurāciju, turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar pielikumu – tāmi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, kā arī, ievērojot Iepirkuma nolikuma prasības un Pasūtītāja norādījumus.
1.2.
Darbi veicami ar pienācīgu rūpību, kas atbilst kultūras pieminekļu restaurācijas vispārpieņemtajai praksei. Darbi veicami Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto piesaistīto speciālistu vadībā un uzraudzībā, kuru nomaiņa pieļaujama tikai, saskaņojot ar Pasūtītāju, un tikai pret speciālistiem, kuru kvalifikācija atbilst Iepirkumā pieprasītajai.
1.3.
Izmaiņas Līgumā veic, abpusēji vienojoties, un tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas Puses, un darbojas līdz pilnīgai abu Pušu saistību izpildei.

2.2. Darbu izpildes termiņš ir 2018.gada 1.jūnijs.
2.3. Līguma 1.1. punktā minētie Darbi ir uzskatāmi par pabeigtiem brīdī, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu.

2.4. Līguma termiņš pagarinās sekojošos gadījumos:

2.4.1. iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem;
2.4.2. izdarot izmaiņas Darba apjomā – par laiku, kas nepieciešams papildus Darbu izpildei;

2.4.3. notiekot jebkāda veida pasākumiem (piemiņas pasākumi u.tml.) Objektā, kas traucē Darbu veikšanu;
2.4.4. citos šajā Līgumā minētos gadījumos, kā arī Pusēm savstarpēji vienojoties.

2.5. Vienošanās par Līguma termiņa pagarināšanu noformējama rakstveidā.
Norēķinu kārtība

3.1. Līguma summa par Līguma 1.1. punktā minēto Darbu izpildi, ieskaitot materiālu, transporta un darbaspēka izmaksas, saskaņā ar izmaksu tāmi (pielikums), sastāda 14761.57 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro, 57 centi) un PVN 21% 3099.93 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit deviņi euro, 93 centi), kopā 17861.50 EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens euro, 50 centi, turpmāk – Līguma summa).
3.2. Līguma summas samaksa tiek veikta sekojoši:

3.2.1. avanss 20% apmērā no Līguma summas;

3.2.2. noslēguma maksājums 80% no Līguma summas – pēc Darbu pabeigšanas un darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
3.3. Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu, saskaņā ar šo Līgumu un Izpildītāja izrakstītajiem un Pasūtītāja akceptētajiem rēķiniem, 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķinu saņemšanas brīža.
3.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
· Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

· Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

· izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;

· augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

· izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu ievadei.

· Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

· Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

· Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

· Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

· Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

Izpildītāja pienākumi un tiesības

4.1. Izpildītājam ir pienākums:

4.1.1. šī Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i., ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem), izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga izpildītāja vai uz sava riska, atbildību un uz sava rēķina pieaicinot citus kvalificētus speciālistus (fiziskas vai juridiskas personas) atsevišķu darbu izpildei, šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

4.1.2. veikt atļauju un saskaņojumu saņemšanu kompetentās valsts un pašvaldību institūcijās, ja tādas nepieciešamas. Ja kādas darbības kompetentās iestādēs veicamas uz Pasūtītāja iesnieguma pamata utml., rīkoties arī Pasūtītāja vārdā, uz Pasūtītāja izdotas pilnvaras pamata;

4.1.3. Pasūtītāja Objektā stingri ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz Darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem;

4.1.4. gadījumā, ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus saviem līdzekļiem abpusēji saskaņotā termiņā;

4.1.5. gadījumā, ja sagatavojot vai veicot Darbus, tiek atklāts, ka darba dokumentācijā ir pieļautas nepilnības, kļūdas vai trūkumi, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības un apdraudēt Objektu, rakstiski paziņot par to Pasūtītājam, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības, lai ierosinātu vajadzīgās izmaiņas dokumentācijā.
4.1.6. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto darbu sākuma par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās.

4.1.7. pie Objekta izvietot būvtāfeli ar informāciju par Objektā veiktajiem darbiem, Pasūtītāju, Izpildītāju. Būvtāfelē jāizvieto arī Pasūtītāja logotips un Rīgas pilsētas ģerbonis kopā ar norādi, ka darbi tiek finansēti no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta. Pieļaujams iekļaut arī Izpildītāja un tā apakšuzņēmēju logotipus kopā ar atbilstošu informāciju. Būvtāfelē iekļaujamā informācija un tās noformējums jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

4.1.8. veikt visu Darbu posmu foto fiksācijas; segtos darbus uzrādīt un nodot Pasūtītājam, sastādot attiecīgus aktus. Aizliegta Darbu turpināšana, pirms Pasūtītājs segtos darbus nav pieņēmis.
4.1.9. pēc visu Darbu pabeigšanas nodot veiktos Darbus Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
4.1.10. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus.

4.1.11. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuru administratīvo sodu samaksu par Izpildītāja, tā apakšuzņēmēju, piegādātāju, darbinieku u.c. saistīto personu pārkāpumiem Pasūtītāja Objektā – par piegružošanu utml.

4.2. Izpildītājam ir tiesības:

4.2.1. uz sava riska un atbildības pieaicināt apakšuzņēmējus;

4.2.2. saņemt Līguma termiņa pagarinājumu šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

4.2.3. savlaicīgi saņemt no Pasūtītāja jebkuru informāciju, kas varētu traucēt Līguma izpildei vai būt par pamatu Līguma termiņa pagarināšanai.
4.2.4. savlaicīgi saņemt atlīdzību šajā Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā, papildu atlīdzību par dīkstāvi, kas radusies Pasūtītāja vainas dēļ, papildu atlīdzību par Līgumā neparedzētiem darbiem, ja tie saistīti ar izmaiņām dokumentācijā vai trūkumiem (kļūdām) šajā dokumentācijā, kā arī gadījumā, ja šo darbu veikšana nepieciešama tāmē norādīto Darbu kvalitatīvai izpildei;
4.2.5. nomainīt piesaistītos speciālistus, ievērojot Līguma 1.2.punktā noteikto.

Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājam ir pienākums:

5.1.1. nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu Objektam šajā Līgumā paredzētā Darba veikšanai, nepieciešamības gadījumā izsniedzot atļaujas Izpildītāja darbiniekiem un transportam, vai nodrošinot šādu atļauju saņemšanu kompetentās iestādēs;
5.1.2.  nodot Izpildītājam Darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā, un visā Līguma darbības laikā iespēju robežās nodrošināt Izpildītāju ar visu tam nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;

5.1.3. izsniegt Izpildītājam pilnvaru Līguma 4.1.2.punktā noteikto darbību izpildei;

5.1.4. savlaicīgi izskatīt Izpildītāja pieteikumus, jautājumus u.c. iesniegumus, un reaģēt uz tiem;

5.1.5. savlaicīgi rakstveidā brīdināt Izpildītāju par paredzamajām izmaiņām vai citiem apstākļiem, kuru rezultātā varētu pagarināties Darbu izpildes termiņš un mainīties Līguma summa;

5.1.6. pēc Darbu pabeigšanas pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā;

5.1.7. norēķināties ar Izpildītāju par šajā Līgumā paredzētu, kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu un pielietotajiem materiāliem, saskaņā ar Tāmi (pielikums) un šī Līguma noteikumiem;
5.1.8. Pasūtītājs norīko kontaktpersonu Līguma izpildē, kas tiesīga pieņemt izpildītos darbus, saskaņot Izpildītāja personāla nomaiņu un sniegt Izpildītājam saistošus norādījumus: Pasūtītāja galvenais restaurācijas speciālists Ivo Graudums.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. kontrolēt šī Līguma noteikumu izpildi un norādīt uz Darbu veikšanas gaitā pieļautajiem trūkumiem;

5.2.2. izdarīt grozījumus veicamo darbu apjomos, iepriekš vienojoties ar Izpildītāju par darbu izpildes termiņa un izmaksu izmaiņām.

Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem tad, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.2. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus; defektu novēršanas termiņš nevar pārsniegt 20 (divdesmit) dienas, ja vien puses nevienojas citādi.
6.4. Defektu aktos norādītās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina.

6.5. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darba nodošana un pieņemšana Līguma 6. punktā noteiktajā kārtībā.
Garantijas

7.1. Veiktajiem Darbiem Izpildītājs dod 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantiju, skaitot no Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas brīža.

7.2. Gadījumā, ja 7.1.punktā minētajā garantijas laikā Pasūtītājs konstatē, ka darbi vai atsevišķas to daļas izpildītas nepilnīgi vai nekvalitatīvi, Izpildītājs apņemas savstarpēji vienojoties pēc attiecīgas pretenzijas saņemšanas uz sava rēķina novērst trūkumus.
7.3. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja/trešo personu radītajiem defektiem.

7.4. Nepilnības/trūkumi, kas radušies trešo personu vai nepārvarama spēka iedarbības rezultātā, tiek novērsti par samaksu, Pusēm savstarpēji vienojoties.
Līdzēju atbildība

8.1. Par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji ir atbildīgi Latvijas Republikas (LR) likumos paredzētajā kārtībā.
8.2. Ja Izpildītājs šī Līguma 2.2.punktā minētajā termiņā nav paveicis Līguma 1.1. punktā/Tāmē norādītos darbus un iesniedzis Pasūtītājam Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda piemērošanas gadījumā bezstrīdus kārtībā ieturēt līgumsoda summu no Darbu veicējam izmaksājamās atlīdzības.
8.3. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.punktā minēto norēķinu apmaksu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
8.4. Nokavējuma līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes.

8.5. Līguma vienpusējas laušanas gadījumā vainīgā Puse sedz otrai pusei visus zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

Nepārvaramas varas apstākļi

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu darbības dēļ. 

9.2. Tās puses, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, pienākums ir rakstiski paziņot par to iestāšanos šī Līguma otrai pusei ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc to iestāšanās. Šajā gadījumā Darbu izpildes termiņš tiek koriģēts atbilstoši dienu skaitam, kad darbojušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja viena Līgumslēdzēja PUSE atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tad pēc otras Līgumslēdzējas PUSES pieprasījuma pirmajai jāapstiprina šādu apstākļu iestāšanās un izbeigšanās ar attiecīgas kompetentas iestādes izziņu.
9.3. Ja Līguma izpilde kļūst neiespējama nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā, tad Puses vienojas par faktiski izpildīto darbu apmaksu līdz brīdim, kad Līgumā paredzēto saistību izpilde kļuvusi neiespējama.

Līguma izbeigšana

10.1. Līgumu var izbeigt tikai:

10.1.1. Pusēm savstarpēji vienojoties;

10.1.2. vienpusēji, pēc cietušās Puses uzteikuma – ja kāda no Pusēm atkāpjas no šī Līguma noteikumu izpildes vai pārkāpj normatīvo aktu noteikumus, un 10 (desmit) dienu laikā pēc cietušās Puses pieprasījuma pārkāpums nav pārtraukts un tā negatīvās sekas novērstas;
10.1.3. vienpusēji, pēc Pasūtītāja uzteikuma – ja tiek apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība vai pasludināta Izpildītāja maksātnespēja.

10.2. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no līgumsoda samaksas, kā arī samaksas par jau izdarītajiem Darbiem.

10.3. Ja Puses izmanto tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi paveiktiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem. Ja izmaksātā avansa summa pārsniedz izpildīto un pieņemto darbu vērtību, Izpildītājs avansa daļu, par kuru nav izpildīti darbi, atmaksā Pasūtītājam 15 dienu laikā no Pasūtītāja motivēta pieprasījuma saņemšanas dienas.
Strīdu izskatīšanas kārtība

11.1. Šis Līgums ir sastādīts saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, tiks risināti saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Puses apņemas iespējamos strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, risināt savstarpēju sarunu ceļā.

11.3. Ja divu nedēļu laikā neizdodas atrisināt radušos strīdus, tie nododami izskatīšanai tiesā.

Papildu noteikumi

12.1. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs sastāv no 7 (septiņām) lappusēm, abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, otrs tiek nodots Pasūtītājam.
12.2. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šī Līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tās ir noformētas rakstiski, un ir abpusēji parakstītas.

12.3. Punktu virsraksti Līgumā iekļauti tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Līguma teksta vai jēgas skaidrošanai.

12.4. Šis Līgums ir saistošs kā pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviens no Līdzējiem nav tiesīgs no Līguma izrietošās saistības, tiesības un pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras puses rakstveida piekrišanas.

12.5. Līgumam ir viens pielikums, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:
Darbu izmaksu finanšu piedāvājums – tāme uz 2 lpp.
Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
Rīgas pašvaldības aģentūra 

„Rīgas pieminekļu aģentūra”

Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

PVN Reģ. Nr. LV90011524360

Banka: AS Luminor Bank, NDEALV2X

Konta nr. LV41NDEA0021300023010

RD iestādes kods: 233
direktors G.Gailītis:
_______________________________
	IZPILDĪTĀJS:
SIA "KOKA ĒKA"

reģ. Nr. 53603069741

Malienas iela 7, Jelgava, LV-3008
Norēķinu rekvizīti:

Banka: AS SEB banka
Konts LV73UNLA0050023105034
valdes loceklis E.Purviņš:
_______________________________
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