UZŅĒMUMA LĪGUMS
Par Rīgas Brāļu kapu aprūpes-restaurācijas darbu veikšanu
Rīgā, 2018.gada 6.augustā




Nr. RPA-18-44-lī
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”, Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026, direktora Gunta Gailīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 15.februāra nolikuma Nr.96 „Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” nolikums” 9.2.apakšpunktu, turpmāk tekstā "Pasūtītājs", no vienas puses un
SIA Multi Heritage, Reģ. Nr. 40103895971, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, valdes locekļa A.Bogdanova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam „Rīgas Brāļu kapu aprūpes-restaurācijas darbi” ID Nr. RPA 2018/3 (turpmāk – Iepirkums), noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs saskaņā ar šī līguma noteikumiem apņemas veikt Rīgas Brāļu kapu aprūpes-restaurācijas darbus (turpmāk tekstā – Darbi) Aizsaules ielā 1b, Rīgā, saskaņā ar Tāmi (1.pielikums), Iepirkumā iesniegto restaurācijas metodiku (2.pielikums) un ievērojot Pasūtītāja norādījumus.
1.2. Darbi ietver: Rīgas Brāļu kapu Rīgā, Aizsaules ielā 1b, Noslēdzošās sienas (heraldiskie tēli, bareljefi, ģerboņu galerija, Mātes Latvijas tēls ar postamentu), altāra atbalsta sienas, kapu lauka skulptūru grupu aprūpes-restaurācijas darbi (virsmu attīrīšana, lokāla pieveidošana, protezēšana, konservācija-nostiprināšana un aizsargapstrāde) saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko specifikāciju un Līguma 1., 2. pielikumiem.

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Darbu kopējā vērtība ir 29756.35 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro, 35 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% 6248.83 EUR, kopā 36005.18 (trīsdesmit seši tūkstoši pieci euro un 18 centi), turpmāk tekstā “Līguma cena”.
2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma cenu sekojoši:
2.2.1. avansa maksājums 20% apmērā – pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja elektroniskā rēķina saņemšanas;

2.2.2. noslēguma maksājumu 80% apmērā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc darbu pabeigšanas un Nodošanas – pieņemšanas akta (4.2.1.p.) parakstīšanas, un elektroniskā rēķina saņemšanas dienas.

2.3. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem, šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
2.4. Rēķinus Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz tikai elektroniski, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu:

· Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

· izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

· augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

· izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” .

· Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

· Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

· Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

· Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.

· Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

3. TERMIŅI
3.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses, un tas ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

3.2.  Izpildītājs apņemas uzsākt līguma 1.punktā noteikto Darbu izpildi piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un pabeigt 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

4. DARBU NODOŠANA - PIEŅEMŠANA
4.1. Pēc Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Izpildītājs sastāda un paraksta veikto darbu Nodošanas-pieņemšanas aktu divos eksemplāros un nodod to Pasūtītājam vai arī nosūta ierakstītā vēstulē uz Pasūtītāja šajā līgumā norādīto adresi.
4.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas rakstveidā informē Izpildītāju par Darbu pieņemšanu vai nepieņemšanu:

4.2.1. ja Pasūtītājs pieņem Darbus, Pasūtītājs paraksta Nodošanas - pieņemšanas aktu un vienu eksemplāru atdod Izpildītājam. Par Darbu nodošanas - pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs paraksta minēto aktu, bet ne vēlāk kā diena, kurā Pasūtītājam vajadzēja rakstveidā atbildēt Izpildītājam;

4.2.2. ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, Pasūtītājam Defektu aktā ir jānorāda visi nepieņemšanas iemesli. Minētais Defektu akts ir uzskatāms par pilnīgu un turpmākajā darbu nodošanas gaitā tas nevar tikt papildināts ar jauniem defektiem.

4.3. Izpildītājs trīs (3) dienu laikā pēc līguma 4.2.2.punktā minētā Defektu akta saņemšanas informē Pasūtītāju par savu viedokli:

4.3.1. ja Izpildītājs pilnīgi vai daļēji atzīst aktā minēto, Izpildītājs nosaka termiņu līdz kuram par saviem līdzekļiem novērsīs un izpildīs aktā minētās prasības;

4.3.2. ja Izpildītājs neatzīst aktā minētos Darbu nepieņemšanas iemeslus, puses savstarpēji vienojoties pieaicina neatkarīgu ekspertu. Eksperta viedoklis ir galīgs un abām pusēm saistošs.

4.4. Pēc Darbu nepieņemšanas iemeslu novēršanas, puses rīkojas saskaņā ar līguma 4.1. un 4.2.punkta noteikumiem.

4.5. Ja Pasūtītājs neizpilda līguma 4.2.punkta noteikumu, Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Par Darbu nodošanas - pieņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad Pasūtītājam vajadzēja rakstveidā atbildēt Izpildītājam.

5. DARBU KVALITĀTE
5.1.
Izpildītājs garantē veikto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus, skaitot no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā Izpildītājs apņemas bez papildus atlīdzības novērst defektus, kas radušies nekvalitatīva darba rezultātā, vai tādēļ, ka pielietoti nekvalitatīvi materiāli.

5.2.
Pirms darbu sākšanas Izpildītājs brīdina par iespējamiem defektiem, kuri varētu ietekmēt darbu kvalitāti pēc darbu izpildes, ņemot vērā konkrētās vietas un objekta īpatnības.

6. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS
6.1. Pasūtītājs, ciktāl tas atkarīgs no viņa, apņemas nodrošināt netraucētu Izpildītāja darbību, kas saistīta ar šī līguma izpildi un transporta piekļuvi Darbu veikšanas vietai.

6.2. Pasūtītājs nav atbildīgs par nelaimes gadījumiem, vienalga kādu iemeslu dēļ, kas notiek vai ir saistīts ar Izpildītāja darbību šī līguma izpildes laikā.

7. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS
7.1. Izpildītājs Darbu izpildes laikā nodrošina restaurācijas normu un noteikumu, darba drošības un citu attiecīgo normatīvo dokumentu, kā arī Pasūtītāja norādījumu ievērošanu.

7.2. Izpildītājam ir pienākums izmantot Objektā materiālus, konstrukcijas un izstrādājumus, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām.
7.3. Izpildītājam ir pienākums Darbu veikšanai piesaistīt kvalificētu akmens restauratoru, kas nodrošina Restaurācijas programmas izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā, un sagatavo restaurācijas darbu atskaiti.

7.4. Izpildītājam ir tiesības Darbu izpildē iesaistīt trešās personas; par šo personu darbu pilnā apmērā atbildīgs ir Izpildītājs.

7.5. Izpildītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas, līdz veikto darbu Nodošanas- pieņemšanas aktu iesniegšanai Pasūtītājam, par saviem līdzekļiem atbrīvot Darbu veikšanas vietu no saviem instrumentiem, materiāliem un citām mantām, atstāt sakoptu, no būvgružiem atbrīvotu teritoriju.
8. SODA SANKCIJAS
8.1. Ja Pasūtītājs neizpilda līguma 6.sadaļā noteiktos pienākumus, tai skaitā nenodrošina Darbu veikšanas vietu vai arī Darbu izpildes laikā Izpildītājs konstatē apstākļus, kas varētu novest pie iespējamiem defektiem vai Darbu izpildes aizkavēšanas, tas tiek noformēts ar aktu, ko paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.

8.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēta Darbu nodošana, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildītā Darbu vērtības par katru nokavēto dienu. 

8.3. Ja Pasūtītājs nokavē līguma 2.2.punktā minētos Līguma cenas samaksas termiņus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu.

8.4. Kavējuma līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistības izpildes pienākuma. Līgumsoda apmērs nepārsniedz 10% no Līguma cenas.

9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
Rodoties sevišķiem, no pusēm neatkarīgiem un neietekmējamiem apstākļiem, kuru dēļ kādai no pusēm nav iespējams pilnīgi vai daļēji pildīt līgumā noteiktās saistības, līguma termiņi tiek pagarināti atbilstoši tam, cik ilgi turpinās sevišķie apstākļi. Pusei, kura augstāk minēto apstākļu dēļ nevar pildīt līgumā noteiktās saistības, ne vēlāk kā 5 dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai pusei par sevišķo apstākļu iestāšanos un turpināšanos.

10. PAZIŅOJUMI
10.1. Visi pušu paziņojumi sakarā ar šī līguma izpildi ir uzskatāmi par iesniegtiem otrai pusei, ja tie ir nodoti pret parakstu vai nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē uz šajā līgumā norādīto puses adresi.

10.2. Puses apņemas atbildēt uz paziņojumiem, kas saņemti līguma 10.1.punktā noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā piecu (5) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja kāda no pusēm šajā punktā minētajā termiņā neatbild otrai pusei, ir uzskatāms, ka šī puse piekrīt paziņojumā izteiktajam otras puses viedoklim.

10.3. Ja puses Darbu izpildes laikā nespēj vienoties par turpmākai Darbu izpildei nepieciešamiem un būtiskiem apstākļiem, Izpildītājam ir tiesības pagarināt Darbu pabeigšanas un nodošanas dienu par laiku, kurā puses nespēja vienoties.

10.4. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir galvenais restaurācijas speciālists Ivo Graudums.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Šis līgums ir saistošs pušu pilnvarniekiem un tiesību pārņēmējiem.
11.2. Neviena no Pusēm nav tiesīga vienpusēji atkāpties no šī Līguma izpildes, izņemot Līgumā tieši noteiktos gadījumos.
11.3. Jebkura no Līguma pusēm tiesīga vienpusēji, ar rakstveida uzteikumu izbeigt šo līgumu, ja otra Puse neievēro šī Līguma noteikumus vai šī Līguma izpildes gaitā pārkāpj ārējo normatīvo aktu noteikumus, un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirmās Puses motivēta pieprasījuma pārkāpums nav pārtraukts un tā negatīvās sekas novērstas (t.sk., atlīdzināti zaudējumi).

11.4. Papildus 11.3.punktā paredzētajam gadījumam Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pasludināta Izpildītāja maksātnespēja (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

11.5. Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa, Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto un Pasūtītāja saskaņoto darbu izpildes aktu un rēķinu, samaksā par faktiski paveikto darba apjomu un izlietotajiem materiāliem, kā arī par materiāliem, ko Izpildītājs iegādājies konkrēto Darbu izpildei; šie materiāli pēc apmaksas kļūst Pasūtītāja īpašums. Veicot apmaksu, Pasūtītājs tiesīgs ieturēt zaudējumu atlīdzību, ja tādi tikuši nodarīti. Ja Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā izmaksātais avanss nesedz faktiski paveikto darbu, kā arī izlietoto un iegādāto materiālu vērtību, Izpildītāja pienākums ir atmaksāt Pasūtītājam starpību 15 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

11.6. Jebkuras izmaiņas līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstveidā un abpusēji parakstītas.

11.7. Ja kāds no šī līguma noteikumiem, nosacījumiem vai punktiem nav spēkā, tas neietekmē citu šī līguma noteikumu, nosacījumu un punktu spēkā esamību.

11.8. Strīdus, kas rodas sakarā ar līgumu, risina pusēm vienojoties. Ja tas nav iespējams, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem. 

11.9. Šis līgums sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lpp., divos (2) oriģinālos eksemplāros, kas glabājas pie pusēm.
11.10. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1.pielikums – Tāme uz 3 lpp.;

2.pielikums – aprūpes-restaurācijas metodika uz 12 lpp.
12. LĪDZĒJU ADRESES UN BANKU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

Rīgas pašvaldības aģentūra 

„Rīgas pieminekļu aģentūra”

Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

PVN Reģ. Nr. LV90011524360

Banka: Valsts kase, TRELLV22
Konta nr. LV23TREL980259704500B
RD iestādes kods: 233

G.Gailītis
	Izpildītājs:

SIA Multi Heritage

Reģ. Nr. 40103895971

"Lapsas", Tomes pagasts,

Ķeguma novads, LV-5020

Norēķinu konts:

AS Swedbank

HABALV2X

Konta nr. LV42HABA0551040061134
A.Bogdanovs
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